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RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE  

MADONNA DELLA NEVE 

 

IN MODALITA’ ELETTRONICA AI SENSI DELL’ART. 32 C. 14 D.LGS 50/2016. 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

 

Repubblica Italiana 

L’anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ in Rocca Priora (RM) e 

nella Casa Comunale, avanti a me, Dott. ____________________________  

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa 

nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’articolo 97 comma 4 lettera c) del 

D.Lgs. 267 del 18 luglio 2000 e s.m.i., si sono costituiti : -- 

da una parte : ______________________ , nato a __________ il 

______________ , che dichiara di intervenire in questo contratto nella 

qualità di Dirigente ________________ , per conto del Comune di Rocca 

Priora, che rappresenta ai sensi dell’articolo 107 comma 3 lettera c) del 

D.Lgs. 267 del 18 luglio 2000 e s.m.i., 

codice fiscale _________________  partita iva ___________________ . ----- 

dall’altra parte : l’_____ _____ _____, nato a _____ il _____ e residente in 

_____ via _____, _____ codice fiscale _____, Legale Rappresentante e 

Direttore Tecnico dell’impresa _____ srl, con sede in _____ via _____, 

_____ codice fiscale ___________ partita iva _____________ R.E.A. _____ .  

repertorio 

__________________ 
 

Agenzia delle Entrate 

Registrato a __________ 

il___/___/______ 
 

al numero __________ 

serie_______________ 

versati € ____________ 
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Della identità personale e della piena capacità giuridica delle sopra 

costituite parti io Segretario Generale rogante sono personalmente certo . - 

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare 

all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso . – 

 

Premesso: 

che con Deliberazione di ____________ n. ___ del __________, esecutiva, è 

stato approvato il progetto esecutivo denominato “Riqualificazione Parco 

Comunele Madonna della Neve” nel comune di Rocca Priora il cui quadro 

economico espone una spesa complessiva di euro 235.218,90 

(duecentotrentacinquemiladuecentodiciotto/90) , di cui euro 180.357,13 

(centoottamilatrecentocinquantasette/13) per lavori a base d’asta compresi 

euro 6.268,17 (seimiladuecentosessantotto/17) per oneri della sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 54.861,77 

(cinquantaquattromilaottocentosessantuno/77) per somme a disposizione 

dell’amministrazione. 

- che, la spesa complessiva prevista per l’opera, ammontante ad euro 

235.218,90 (duecentotrentacinquemiladuecentodiciotto/90), 

è finanziata con _________. 

Considerato: 

- che il comune di Rocca Priora, con la determinazione del Responsabile del 

Servizio n. _______del _____, ha attivato la procedura di appalto 

________________________ per l’appalto dei lavori di cui al presente 

contratto 
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- che con determinazione del Responsabile n. __________ del _______ è 

stata indetta la gara per l’affidamento del suddetto appalto mediante 

procedura ______________  ai sensi __________________ del D.Lgs 50 del 

18/04/2016; 

- che i lavori sono stati affidati alla ditta __________ con sede a______ in via 

_________________, miglior offerente, che ha offerto un ribasso del 

______% per complessivi euro ___________ = 

(___________________________ ) comprensivi dell’importo di euro 

6.268,17 (seimiladuecentosessantotto/17)) per Oneri di Sicurezza quali 

somme non soggette a ribasso cui aggiungere IVA, giusta determinazione del  

Responsabile del settore del Comune di Rocca Priora n. _______ del 

_________; 

- che sono stati operati i seguenti controlli e le verifiche previsti dalla vigente 

normativa e che nulla osta alla sottoscrizione del presente atto: 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. __________del Sig.__________. 

- Attestazione di regolarità fiscale in data __________. 

- Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del __________ dal quale risulta 

l’assenza di iscrizioni che comportano l’esclusione della procedura di 

affidamento. 

- Attestazione relativa all’assenza di cause di esclusione inerenti lo stato di 

fallimento,  liquidazione coatta, il concordato preventivo di cui all’art. 80, c. 

5, lett b) del D.Lgs n. 50/2016. (documento n. _________) 
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- Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) prot. __________  

INAIL di __________  del _______. 

Tutto ciò premesso le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente 

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 

L’Arch / Ing. _________________________, nella sua qualità di Responsabile 

del Servizio per il Comune di Rocca Priora, in nome per conto e nell’interesse 

del quale agisce, concede ed affida alla Ditta _____________________ che, 

come sopra rappresentata, accetta dichiarando di darvi piena ed esatta 

esecuzione, l’appalto dei lavori demonimati “Riqualificazione parco 

Comunale Madonna della Neve” nel comune di Rocca Priora , giusta 

determinazione di aggiudicazione n. ________ del _________. 

Articolo 3 – Oggetto del contratto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture 

necessarie per la  realizzazione delle opere in oggetto, secondo gli elaborati  

del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di 

__________________  n. ______  del ________, che la ditta appaltatrice 

dichiara di ben conoscere, firmati per completa accettazione. 
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Articolo 4 – Importo del contratto 

L’importo economico contrattuale dei lavori è di euro euro ___________ = 

(___________________________ ) comprensivi dell’importo di euro euro 

6.268,17 (seimiladuecentosessantotto/17) per Oneri di Sicurezza quali 

somme non soggette a ribasso cui aggiungere IVA, come da offerta 

economica presentata. 

Art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “ a corpo ” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del 

D.PR 207/2010. 

L’importo del contratto, può variare, in aumento o in diminuzione, in base 

alle quantità  effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui 

all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende 

offerto e applicato  a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, 

costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione  di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d’opera 

qualora ammissibili ed ordinate o  autorizzate ai sensi dell’art. 106 del 

Decreto Legislativo 50/2016. 

ALTERNATIVA 

Il contratto è stipulato interamente "a corpo". Il prezzo convenuto non può 

essere modificato  sulla base della verifica della quantità o della qualità della 

prestazione. 
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I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi 

ed invariati per  tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 106 del Codice. 

Art. 6 – Norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dal Comune di Rocca Priora ed accettato 

dall’appaltatore sotto  l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed 

inscindibile delle norme, condizioni e modalità di cui ai seguenti documenti 

facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di 

____________ n. ________ del ______:  

Elencare tutti gli elaborati facenti parte del progetto e meglio riportati 

nell’elaborato “Elenco Elaborati” 

Relazioni Illustrative 

Relazioni di Calcolo 

Elaborati Economici 

Elaborati Grafici 

I suddetti documenti, che sono agli atti dell’ufficio Lavori Pubblici, si 

intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non 

materialmente allegati; documenti tutti che le parti dichiarano a loro noti e 

ben conosciuti per averne presa diretta ed integrale visione. 

Art. 7 - Anticipazione e termini di pagamento 

L’anticipazione è ammessa ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016,  

secondo quanto previsto dall’art. 57 del Capitolato speciale d’appalto. 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di 

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al 
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netto del ribasso d’asta ed al lordo della quota relativa agli importi degli 

oneri della sicurezza, raggiungono, al netto della ritenuta d’acconto dello 

0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) e degli stati di avanzamenti 

precedenti, un importo non inferiore a euro ________ (_________).  

I pagamenti in acconto ed a saldo saranno effettuati secondo le modalità 

previste dagli artt. 57 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 8 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario 

è nullo di diritto. 

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di 

corrispettivo di appalto, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e 

della legge 21 febbraio 1991 n. 52, può essere effettuata dalla ditta 

appaltatrice a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e 

che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso 

alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di 

pagamento sottoscritto dal RUP secondo quanto stabilito dal Capitolato 

speciale d’appalto. 

Art.9 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto 

l’osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione 

Lavori, delle disposizioni tecnicogiuridiche di cui al progetto esecutivo e di 

quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme vigenti in materia di lavori 

pubblici. 
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Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne 

formano parte integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e 

dell’accettazione incondizionata. 

L’appaltatore è tenuto, altresì, all’esatta osservanza di tutte le leggi, 

regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare le 

disposizioni inerenti alla manodopera e quanto previsto dal Capitolato 

speciale d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 105, commi10 e 11, in caso 

di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell’appaltatore e dei subappaltatori, la Stazione appaltante può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate anche in corso 

d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto 

e di saldo. 

L’appaltatore si obbliga nell’esecuzione del contratto al pieno rispetto di 

quanto disposto dal “Codice del comportamento dei dipendenti pubblici” 

approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62 e relative integrazioni operate 

dall’Ente . La mancata osservanza delle disposizioni anzidette da parte 

dell’appaltatore è causa di risoluzione del presente contratto in osservanza 

alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del codice di comportamento 

aziendale, previa procedura ivi prevista. 

Art. 10 – Termini per l’esecuzione del contratto e consegna lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 

giorni  180  (centoottanta)  naturali   consecutivi  decorrenti  dalla   data  di  
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consegna lavori. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei 

lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle 

opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 

per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, 

prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare 

esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. Qualora cause di 

forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d’arte, la Direzione Lavori, d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale ; 

qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, questi non sia in grado di 

ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere motivate proroghe che se 

riconosciute giustificate, sono autorizzate dal Responsabile Unico del 

Procedimento, purché le richieste pervengano prima della scadenza del 

termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto disposto nel 

capitolato. 

Art. 11 - Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori 

previsto dall’articolo 10 del presente contratto, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per  mille 

(euro 1 e centesimo 00 ogni mille) dell’importo contrattuale. Oltre al 

succitato caso la penale della stessa misura trova applicazione nei seguenti 

casi:  
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1) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori 

per la consegna degli stessi qualora il ritardo sia imputabile all’appaltatore;  

2) ritardo nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del 

verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti;  

3) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;  

4) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.  

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci percento) 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 

penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 

l’art. 58 del capitolato speciale d’appalto, in materia di risoluzione del 

contratto. 

Art. 12 – Varianti in corso d’opera 

Le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 

50/2016. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore 

dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e 

che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la 

realizzazione dell'opera. 

Art. 13 – Cauzione e Garanzie 

L’impresa affidataria, a copertura degli oneri per il mancato ed inesatto 

adempimento degli obblighi contrattuali, ha presentato garanzia definitiva a 
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mezzo polizza fidejussoria n. ________ rilasciata dalla Compagnia di 

_________ - Agenzia ________ in data _______ per un importo garantito di 

€ __________. 

Altresì l’appaltatore ha presentato una polizza assicurativa n. _______ in 

data ________, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni _______ - Agenzia 

di ________ per un importo complessivo garantito di € _________ a 

copertura dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti dalla 

Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di 

forza maggiore, prevedendo, anche, una garanzia di responsabilità civile per 

danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, per un massimale per sinistro di € 

__________.= 

Art. 14 - Subappalto 

La ditta in sede di gara ha dichiarato / non ha dichiarato di voler 

subappaltare all’interno dei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, i 

lavori come da modello facente parte dell’offerta presentata in data , che 

pur non allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

Art. 15 - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori 

Per l’ultimazione dei lavori, la gratuita manutenzione, nonché per i termini di  

collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione e presa in consegna 

dei lavori ultimati si osservano le disposizioni di cui agli artt. 44 e 45 del 

Capitolato Speciale d’appalto e le disposizioni legislative vigenti. 
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Art. 16 – Sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro 

E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i 

manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della 

Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. E’ 

facoltà del R.U.P. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle 

vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. La 

ditta appaltatrice ha presentato al Settore lavori pubblici il piano operativo 

di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; il 

piano dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 

alle previsioni. 

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel 

D.Lgs 81/2008, con specifico richiamo agli articoli 54, 55 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta affidataria assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136, e si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione appaltante ed Ufficio Territoriale di governo (ex Prefettura della 

provincia di Verona) dell’inadempimento da parte dei propri eventuali 

subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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E’ causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere 

l’effettuazione di transazioni senza l’utilizzo di bonifici bancari o postali 

ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Art. 18 – Recesso e risoluzioni 

La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti 

all’art. 57 e 58 del Capitolato speciale d’appalto e con le modalità di cui 

all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, nonché procedere con la risoluzione del 

contratto nei casi previsti nell’articolo 108 del citato Decreto. 

Art. 20 – Domicilio legale e controversie, comunicazione via posta 

elettronica 

Per gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara 

espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale. E’ 

esclusa la clausola arbitrale. Per le controversie inerenti l’esecuzione del 

presente contratto, le Parti rinviano espressamente alle norme degli artt. 

205-208-211 del D.Lgs n. 50/2016. Foro esclusivo competente è quello di 

Roma, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo 

per le controversie di cui all’articolo 204 del citato Decreto. 

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie 

avvengano mediante l’uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i 

seguenti indirizzi: 

per il comune di Rocca Priora : 

comune.roccapriora@pec.it 

per la ditta affidataria: _________________________ 

mailto:viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
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Art. 21 – Clausola di manleva 

L’appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e 

conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e 

pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese 

ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto 

e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto e, 

specificatamente, all’esecuzione dei lavori, ed utilizzate eventualmente dalla 

ditta appaltatrice stessa. 

Art. 22 – Riservatezza 

L’impresa affidataria con la sottoscrizione del presente atto autorizza il 

trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e 

delle formalità derivanti dallo stesso contratto, dichiarando che qualora 

nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità 

del trattamento, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, è in capo all’Ente Applatante, 

dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della 

normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di 

sicurezza. E’ fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma 

e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in 

adempimenti di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale 

con il Comune di Fonte Nuova; ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni 

trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato 

e dei principi di stretta pertinenza. 

Art. 23 – Spese contrattuali 

Tutte  le  spese  del  presente  contratto,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  
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inerenti e conseguenti, necessarie per l’esecuzione e gestione dei lavori e del 

contratto, sono a totale carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa; 

nei riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.  Ai soli effetti dell’iscrizione 

di quest’atto a repertorio le parti dichiarano che il suo valore è di € 

____________.=(_____________________________) oltre IVA al 22% 

corrispondente all’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto. Ai 

fini della tassa di registro le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai 

sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Si dà atto che l’imposta di bollo è 

stata assolta in forma virtuale. 

Art. 24 – Norme di chiusura 

Le parti fanno riferimento per quanto ivi non completato ai piani di 

sicurezza, agli elaborati grafici progettuali, documentazione tutta depositata 

agli atti del Comune di Rocca Priora, presso l’Ufficio Tecnico LL.PP., e che qui 

si intende integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, 

dispensando l’ufficiale rogante dalla lettura. 

E richiesto, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, scritto 

con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e sotto la mia personale 

direzione e sorveglianza su n. ____ (________) facciate a video, dandone 

lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro 

volontà, per cui a conferma e completa accettazione lo sottoscrivono in mia 

presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 

Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) verificata a mia cura, ai sensi 

dell’articolo 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Vice - 



COMUNE DI ROCCA PRIORA 

 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale  

 16 di 16   

Segretario Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico 

con firma digitale. 

 

COMUNE DI ROCCA PRIORA                            ______________________   

                                                                             (f.to con firma digitale) 

 

L’APPALTATORE Ditta __________________ Sig. _____________  

                                                                               (f.to con firma digitale) 

 

IL SEGRETARIO ROGANTE   ________________   

                                           (f.to con firma digitale) 


