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RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO
SECONDARIO DI PRIMO GRADO "A. TIBULLO"
MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL BLOCCO AULE SUD

Importo dei lavori
Opere propedeutiche compresa progettazione
Demolizioni e conferimenti in discarica

Opere strutturali
Opere di finitura
Impianti elettrici
Impianti meccanici ed idraulici
Sistemazioni esterne
Parziale soggetto a ribasso d'asta

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (4,00%)
Totale lavori

Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA 10% sul lavori (A)
Spese tecniche progettazione definitiva, antincendio, paesaggistica e geologica
Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Spese tecniche DL, sicurezza in fase di esecuzione e contabilita
Spese per sondaggi geologici e prove sui materiali da costruzione
Spese tecniche per il collaudo tecnico amministrativo
Contributo Inarcassa 4% su punti B2, B3, B4, B5 e B6
Iva 22% su punti B2, B3, B4, B5, B6 e B7
Attivita di supporto al RUP (0,50%)
Spese pubblicita e gara
Spese per Centrale Unica Committenza (0,50%)
Imprevisti, allacciamenti ed arrotondamenti IVA compresa
Totale B

TOTALE (A+B)

€ 500.000,00
€ 140.711,80

€ 849.145,22
€915.473,21
€782.350,78
€ 584.629,88
€ 217.250,38

€ 3.989.561,27

€ 159.582,45

€4.149.143,72

€414.914,37
€ 109.575,15
€ 108.687,32
€ 150.504,32
€ 15.000,00
€ 18.300,76
€16.082,70
€91.993,06
€20.745,72
€ 5.000,00
€20.745,72
€79.307,16

€ 1.050.856,28

€ 5.200.000,00
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