
QUADRO ECONOMICO

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO

SECONDARIO DI PRIMO GRADO "A. TIBULLO"
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COMUNE DI ZAGAROLO

- UFFICIO TECNICO LL.PP. - VIª AREA -

-



A. Importo dei lavori

A.1 Opere propedeutiche compresa progettazione € 500.000,00

A.2 Demolizioni e conferimenti in discarica € 140.711,80

A.3 Opere strutturali € 849.145,22

A.4 Opere di finitura € 915.473,21

A.5 Impianti elettrici € 782.350,78

A.6 Impianti meccanici ed idraulici € 584.629,88

A.7 Sistemazioni esterne € 217.250,38

Parziale soggetto a ribasso d'asta € 3.989.561,27

A.8 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (4,00%) € 159.582,45

Totale lavori € 4.149.143,72

B. Somme a disposizione dell'amministrazione

1 IVA 10% suI lavori (A) € 414.914,37

2 Spese tecniche progettazione definitiva, antincendio, paesaggistica e geologica € 109.575,15

3 Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 108.687,32

4 Spese tecniche DL, sicurezza in fase di esecuzione e contabilità € 150.504,32

5 Spese per sondaggi geologici e prove sui materiali da costruzione € 15.000,00

6 Spese tecniche per il collaudo tecnico amministrativo € 18.300,76

7 Contributo Inarcassa 4% su punti B2, B3, B4, B5 e B6 € 16.082,70

8 Iva 22% su punti B2, B3, B4, B5, B6 e B7 € 91.993,06

9 Attività di supporto al RUP (0,50%) € 20.745,72

10 Spese pubblicità e gara € 5.000,00

11 Spese per Centrale Unica Committenza (0,50%) € 20.745,72

12 Imprevisti, allacciamenti ed arrotondamenti IVA compresa € 79.307,16

Totale B € 1.050.856,28

TOTALE (A+B) € 5.200.000,00
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