

Valore dell'opera (V)
1,835,086.40
Categoria d'opera
Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.12275127\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere
Edifici e manufatti esistenti
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

Grado di complessità (G): **1.55**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:1835086.40 x P:6.12275127% x G:1.55 x Q:0.070) = **12190.82**

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:1835086.40 x P:6.12275127% x G:1.55 x Q:0.070) = **12190.82**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:1835086.40 x P:6.12275127% x G:1.55 x Q:0.130) = **22640.09**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:1835086.40 x P:6.12275127% x G:1.55 x Q:0.040) = **6966.18**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:1835086.40 x P:6.12275127% x G:1.55 x Q:0.020) = **3483.09**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:1835086.40 x P:6.12275127% x G:1.55 x Q:0.020) = **3483.09**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:1835086.40 x P:6.12275127% x G:1.55 x Q:0.100) = **17415.46**

Progettazione esecutiva: = 78,369.55

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$
78,369.55

Spese e oneri accessori non superiori a (24.48% del CP)
19,183.35

importi parziali: 78,369.55 + 19,183.35

Importo totale: 97,552.90